# 令和6年度　府民文化部所管　発注予定工事（4月公表分）〈4月1日以降発注予定〉

日本万国博覧会記念公園事務所

| 番号 | (1)名称 | (2)工事場所 | (3)工事種別 | (4)工事規模 | (5)工事概要 | (6)発注時期 | (7)期間 | (8)発注事務所・課 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本万国博覧会記念公園　東連絡橋・西連絡橋耐震改修工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 橋梁補修・補強 | ★ | 耐震補強工　一式<br>橋梁補修工　一式 | 第2四半期 | 11ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | | |
| 2 | 日本万国博覧会記念公園　下水道分流化工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 土木一式 | ★－2 | 開削工　437m<br>推進工　332m | 第2四半期 | 11ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | | |
| 3 | 日本万国博覧会記念公園　テニスコート面改修工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 造園 | ★ | コート面改修工　一式 | 第1四半期 | 4ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | | |
| 4 | 日本万国博覧会記念公園　施設内照明設備外改修工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 電気工事 | ★－2 | 施設内照明設備改修工事　一式、一括変電所デマンド監視装置改修工事　一式、電源系統切替工事　一式、高圧ケーブル改修工事　一式 | 第1四半期 | 10 ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | | |
| 5 | 日本万国博覧会記念公園　万博記念競技場空調設備改修工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 管工事 | ★－2 | 空調設備改修工　一式 | 第1四半期 | 8ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | | |
| 6 | 日本万国博覧会記念公園　自然文化園1工区井戸設備改修工事 | 吹田市千里万博公園地内 | さく井工事 | ★－2 | 井水管設備改修工　一式 | 第2四半期 | 4ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | | |
| 7 | 日本万国博覧会記念公園　砂の広場外便所改修工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 建築一式 | ★－3 | 便所改修工　一式 | 第1四半期 | 8ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | | |
| 8 | 日本万国博覧会記念公園　園内施設改修工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 造園 | ★-1 | 遊具等改修工　一式<br>施設整備工　一式 | 第1四半期 | 8ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | | |
| 9 | 日本万国博覧会記念公園　あじさいの森改修工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 造園 | ★-1 | 撤去工　一式　施設整備工　一式<br>植栽基盤工　一式　植栽工　一式 | 第1四半期 | 13ヶ月 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 電子入札 | (6)(7) | |